

# BQE

## AMENAGEMENT ET ISOLATION DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE 18500 MARMAGNE

### LOT N° 01 DEMOLITION GROS ŒUVRE

N°	Désignation	Défaut			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
1.1	GENERALITES				
1.2	Documents à fournir	ens			
1.3	ORGANISATION DE CHANTIER				
1.3.0	Installation de chantier				
1.3.1	Panneau de chantier	ens			
1.3.2	Clôture de chantier				
1.3.3	Branchements provisoires de chantier	ens			
1.3.4	Hygiène et sécurité de chantier				
1.3.5	Implantation et niveaux	ens			
1.4	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
1.4.0	Dépose de Menuiseries Int. ( Peinture Plomb)	ens			
1.4.1	Débarras de locaux				
1.4.2	Dépose d'installation électrique	ens			
1.4.3	Protections	ens			
1.4.4	Démolition d'escalier	ens			
1.4.5	Démolition de plafonds	ens			
1.4.6	Cloison provisoire	ens			
1.5	MACONNERIES				
1.5.0	Fondations	ens			
1.5.1	Modifications et Créations D'Ouvertures				
	a)RDC File 1	ens			
	b)Combles File 1	ens			
	c)Combles File 2	ens			
1.5.2	Chape sur plancher bois	M <sup>2</sup>			
1.5.3	Forme de pente espace douche	ens			
1.5.4	Piquage des murs pour enduit intérieur	m <sup>2</sup>			
1.5.5	Enduit de dégrossissage	m <sup>2</sup>			
1.5.6	Plumet et appuis	ens			
1.5.7	Canalisations sous dallages	ml			

**MONTANT HT LOT N° 01 DEMOLITION GROS ŒUVRE**

**MONTANT TVA A 20%**

**MONTANT TTC LOT N° 01DEMOLITION GROS ŒUVRE**

#### Légende de la TVA

TVA n°1	20,0 %
---------	--------

<u>Cachet et signature de l'entreprise</u>	<u>Bon pour accord</u>